

DECRETO EXENTO N° 1569-22
MARIA ELENA, 17/06/2022

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

- 1 Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento.
- 2 El Decreto N° 6872/21 de la Ilustre Municipalidad de María Elena, que Aprueba el Presupuesto Municipal Vigente.
- 3 El Memorándum fecha 17 de Junio del 2022, perteneciente al Sr. **MAURICIO OPAZO QUIJADA**, Funcionario Depto. Adquisiciones, que se adjunta y es parte integrante de este Decreto, solicita decreto exento que Apruebe La Adjudicación de la Licitación Publica igual o superior a 100 UTM e Inferior a 1000 UTM (LE) ID 3149-13-LE22, "COMPRA DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL". Según decreto Exento N°886 de fecha 12 de abril del 2022 que Aprueba Publicación de Bases. A los Proveedor:

LINEA	PROVEEDOR	PRODUCTO	DIAS DE ENTREGA	PLAZO ENTREGA 100%	PLAZO ENTREGA 50%	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	PRECIO 100%	PRECIO 50%	Monto	PUNTAJE TOTAL
LINEA 9	ABAST CHILE	MARCOS DE SIERRA	7	70	35	6	4205	100	50	25230	85
LINEA 10	ABAST CHILE	HOJAS DE SIERRA PARA REPUESTOS	7	70	35	30	1230	100	50	36900	85
LINEA 12	ABAST CHILE	PLOMADAS 400 GR	7	70	35	3	2675	100	50	8025	85
LINEA 14	ABAST NORTE	LLAVE TIPO CRESENT DE 8	7	80	40	1	5142	100	50	5142	90
LINEA 15	ABAST NORTE	LLAVE TIPO CRESENT 10	7	80	40	1	7529	100	50	7529	90
LINEA 16	ABAST NORTE	LLAVE TIPO CRESENT 12	7	80	40	1	10448	100	50	10448	90
LINEA 18	ABAST NORTE	DIABLOS	7	80	40	4	4865	100	50	19460	90
LINEA 19	ABAST CHILE	LLAVE STILSON 8	7	80	40	6	7544	100	50	45264	90
LINEA 24	ABAST CHILE	NIVELES DE MANO DE 060 CM	7	70	35	3	7366	100	50	22098	85
LINEA 25	ABAST CHILE	NIVELES DE MANO DE 120 CM	7	80	40	3	13350	80	40	40050	80
										TOTAL	220146

LINEA	PROVEEDOR	PRODUCTO	DIAS DE ENTREGA	PLAZO ENTREGA 100%	PLAZO ENTREGA 50%	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	PRECIO 100%	PRECIO 50%	Monto	PUNTAJE TOTAL
LINEA 39	COMERCIAL C Y J	entrega inmediata	INMEDIATA	100	50	3	63890	27	13	191670	63
										TOTAL	191670

LINEA	PROVEEDOR	PRODUCTO	DIAS DE ENTREGA	PLAZO ENTREGA 100%	PLAZO ENTREGA 50%	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	PRECIO 100%	PRECIO 50%	Monto	PUNTAJE TOTAL
LINEA 11	ingenieria maitenes spa	DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICOECONOMICA	3	90	45	4	2950	100	50	11800	95
LINEA 13	ingenieria maitenes spa	DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICOECONOMICA	3	90	45	4	7750	67	33	31000	78
LINEA 22	ingenieria maitenes spa	DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICOECONOMICA	3	90	45	6	7880	71	36	47280	81
LINEA 27	ingenieria maitenes spa	DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICOECONOMICA	3	90	45	3	29500	51	26	88500	71
LINEA 34	ingenieria maitenes spa	DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICOECONOMICA	3	100	50	1	850000	82	41	850000	91
										TOTAL	1028580